
POSIZIONAMENTO SCATOLA PORTAPPARECCHI DA PARETE 10 MODULI

DA POSIZIONARE SOPRA SCATOLA 503 DA INCASSO 
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POSIZIONAMENTO CANALA PVC CON SCATOLEPORTAPPARECCHI

DA POSIZIONARE SOPRA SCATOLA 503 DA INCASSO 

PREVIA FORATURA E PASSAGGIO CAVI ESISTENTI
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LAVORI DI RECUPERO DEL SOTTOTETTO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA "A. GRAMSCI”

 NEL COMUNE DI DECIMOPUTZU

Alessandro Scano
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Ing.

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ : ADESIONE AL PROGRAMMA

ASSE I DENOMINATO "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" E/O ASSE II "INTERVENTI DI

MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.

Il sindaco

STATO PROGETTO:
IMPIANTO ELETTRICO: particolari

PARTICOLARI INSTALLAZIONE SCATOLE PORTAPPARECCHI ED ACCESSORI CANALI PVC

Data:
SETTEMBRE 2018
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